

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

---

## Smluvní strany

### Objednatel

název:  
sídlo:  
IČ:  
zástupce ve věcech smluvních:  
telefon, e-mail:  
(dále jen **Objednatel**)

### Obec Kojetice

Kojetice 131, 675 23  
00289612  
Mgr. Roman Vala – starosta obce  
725 450 040, info@oukojetice.cz

### Zhotovitel

název:  
sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
zástupce ve věcech smluvních:  
telefon, e-mail:  
(dále jen **Zhotovitel**)

Miroslav Procházka  
J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokýtnou  
69677409  
CZ7901054557  
Miroslav Procházka  
602 765 199, prochazmir@gmail.com

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

## Smluvní strany sjednávají následující:

### 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:  
**„Stavební úpravy víceúčelového hřiště v obci Kojetice“.**
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

### 2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Hanou Vákovou, STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
  - 2.5.1. touto smlouvou,
  - 2.5.2. projektovou dokumentací,
  - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
  - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
  - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,



- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
- i) provádění denního úklidu staveniště
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **15. listopadu 2016. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 15. listopadu 2016.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá následně po podpisu **Smlouvy o dílo a předání staveniště.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

### 4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Kojetice na Moravě, na parcelách číslo 238/4, 238/5.



## 5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena včetně DPH

**2 097 799Kč**

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálů, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitele.



- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

## **6. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

## **7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
  - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozornit zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelém zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník



bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **8. Staveniště a jeho zařízení**

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
  - 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
  - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

## **9. Podmínky provádění díla**

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona



č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.

- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.



## 10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

## 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

## 12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany



smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

### 13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
  - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

### 14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

### 15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu.

### Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

#### Harmonogram prací

26 -07- 2016

V Kojeticích dne .....

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 26 -07- 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

 **OBEC KOJETICE**  
Kojetice 131, 675 23 Kojetice  
IČ: 00289612, DS: cw3ax5s  
(1)

Mgr. Roman Vala – starosta obce

  
**Miroslav PROCHÁZKA**  
J. Krčála 1144  
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
tel.: 602 765 199 \* IČ: 69677400

(Jméno, funkce, razítko)






Dodavatel :

<b>Rozpočet</b>	9702	<b>NABÍDKOVÝ</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	elektroinstalace		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	Víceúčelové hřiště Kojetice na Moravě		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	NABÍDKOVÝ
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kojetice na Moravě			
Dodavatel	Miroslav Procházka		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	5

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Revize	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	148 000	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	148 000		
HZS	7 000		
ZRN+HZS	155 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	155 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 26 -07- 2016	Datum : 26 -07- 2016	Datum : 26 -07- 2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <b>Miroslav PROCHÁZKA</b> J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	 <b>Miroslav PROCHÁZKA</b> J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	 <b>OBEC KOJETICE</b> Kojetice 131, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)
Základ pro DPH	21,0 %	155 000 Kč
DPH	21,0 %	32 550 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>187 550 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **Víceúčelové hřiště Kojetice na Moravě**  
Objekt : **elektroinstalace**

Rozpočet : 9702

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	33 431	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	86 199	0
M90 HZS	0	0	0	0	7 000
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	28 370	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>7 000</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Revize			0	0
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		0,0	148 000	0
Provoz investora		0,0	148 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Stavba :	Víceúčelové hřiště Kojetice na Moravě	Rozpočet:	9702
Objekt :	elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210010105	lišta vkladací 25x20 mm	m	6,00	15,00	90,00
2	210010313	krab.odbočná s víčkem 125x125 mm bez zapoj.	kus	1,00	25,00	25,00
3	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	2,00	25,00	50,00
4	210100003	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	4,00	25,00	100,00
5	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	10,00	25,00	250,00
6	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	6,00	35,00	210,00
7	210120101	patrony do 500V 6A	kus	8,00	55,00	440,00
8	210120102	nožové patrony do 500V	kus	3,00	65,00	195,00
9	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	12,00	25,00	300,00
10	210192722	označovací číslo pro stožár	kus	4,00	25,00	100,00
11	210191541	skříň v plastovém pilíři vč. základu	ks	1,00	10 600,00	10 600,00
12	210810005	kabel CU 3Cx1,5 mm2 750V	m	47,00	15,00	705,00
13	210810006	kabel Cu 3Cx2,5 mm2 750V	m	187,00	25,00	4 675,00
14	210810018	kabel Cu 5Cx6 mm2 750V	m	24,00	55,00	1 320,00
15	210200104	svítidlo přisaz. venkovní - reflektor	ks	8,00	250,00	2 000,00
16	210204011	stožár osvětlovací bezpaticový 10m	ks	4,00	450,00	1 800,00
17	210204106	výložník - držák reflektorů	ks	4,00	150,00	600,00
18	210204202	stožárová výzbroj 2x	ks	4,00	250,00	1 000,00
19	210220016	vodič Cu 16mm2	m	15,00	25,00	375,00
20	210220022	drát FeZn 10	m	38,00	10,00	380,00
21	210220021	páska zemnicí FeZn 30X4	m	75,00	15,00	1 125,00
22	210220141	ochranné antikoroziční pouzdro pro průchod	ks	6,00	50,00	300,00
23	210220302	svorka připojovací	ks	4,00	25,00	100,00
24	210220302	svorka zkušební	ks	2,00	25,00	50,00
25	210220401	štítek označovací	ks	1,00	29,00	29,00
26	210220431	tvarování montážního dílu	ks	4,00	15,00	60,00
27	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene 8 mm	kus	15,00	5,00	75,00
28	460048430	výstražná folie 22cm CEZ	m	123,00	2,00	246,00
29	460500001	trubka KOPOFLEX KF09075	m	123,00	5,00	615,00
30	910017717	Pomocné práce	%	1 123,24	5,00	5 616,20
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>33 431,20</b>



Stavba :	Víceúčelové hřiště Kojetice na Moravě	Rozpočet:	9702
Objekt :	elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21a</b>		<b>Elektromontáže - materiál</b>				
31	65139	lišta vkládací 25x20 mm	m	6,00	29,00	174,00
32	61489	krabice LUKA 100x100 vč. svorek a vývodek IP 65	ks	1,00	65,00	65,00
33	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	2,00	39,00	78,00
34	74244	patrony 6A	kus	8,00	85,00	680,00
35	00941	nožové patrony 20A	kus	3,00	80,00	240,00
36	10348	označovací štítek PVC lepený	kus	12,00	19,00	228,00
37	10349	označovací štítek PVC lepený pro stožár	kus	4,00	19,00	76,00
38	82630	stožár osvětlovací bezpaticový 10m	ks	4,00	5 900,00	23 600,00
39	92890	výložník - držák reflektorů	ks	4,00	700,00	2 800,00
40	82616	stožárová výzbroj 2x	ks	4,00	390,00	1 560,00
41	82618	svítidlo přisaz. venkovní - reflektor	ks	8,00	4 900,00	39 200,00
42	1263	trubice pro reflektor 400W	ks	4,00	150,00	600,00
43	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. Svítidla	ks	4,00	30,00	120,00
44	01268	příplatek za recyklaci dle Zak. Zdroje	ks	4,00	5,00	20,00
45	02921	kabel CU 3Cx1,5 mm2 750V	m	47,00	17,00	799,00
46	02922	kabel Cu 3Cx2,5 mm2 750V	m	187,00	25,00	4 675,00
47	02963	kabel Cu 5Cx6 mm2 750V	m	24,00	49,00	1 176,00
48	32857	vodič Cu 16mm2	m	15,00	85,00	1 275,00
49	10347	hmoždinka 8/100 mm	ks	15,00	2,00	30,00
50	35898	drát FeZn 10	m	38,00	19,00	722,00
51	66441	páska zemnicí Fezn 30X4	m	75,00	26,00	1 950,00
52	35900	svorka SR 03	ks	8,00	19,00	152,00
53	61700	svorka SR 02	ks	8,00	19,00	152,00
54	35905	svorka zkušební	ks	2,00	19,00	38,00
55	35906	svorka připojovací	ks	4,00	19,00	76,00
56	95219	ochranné pouzdro pro průchod	ks	6,00	49,00	294,00
57	51220	štítek označovací	ks	1,00	39,00	39,00
58	48430	výstražná folie 22 cm červená	m	123,00	5,00	615,00
59	75910	trubka ochranná do země 75mm červená	m	123,00	25,00	3 075,00
60	91717	Přirážka za podružný materiál	%	845,09	2,00	1 690,18
	<b>Celkem za</b>	<b>M21a Elektromontáže - materiál</b>				<b>86 199,18</b>
<b>Díl: M90</b>		<b>HZS</b>				
61	01	úprava rozvaděče	hod.	2,00	3 500,00	7 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M90 HZS</b>				<b>7 000,00</b>
<b>Díl: M99</b>		<b>Dodávky zařízení</b>				
62	001	Rozvaděč RB1	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
63	002	zemní práce: výkop, pískové lože, zához, základy pro stožáry	sob.	1,00	15 000,00	15 000,00
64	003	jeřáb	hod.	0,75	1 000,00	750,00
65	004	vysokozdvížná plošina	hod.	4,00	450,00	1 800,00
66	005	doprava plošiny	km	60,00	10,00	600,00
67	006	doprava jeřábu	km	24,00	30,00	720,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M99 Dodávky zařízení</b>				<b>28 370,00</b>



Dodavatel:

Ceník pro společnost:

9702




**Rozvaděč RB1**

74900	piří plastový s pojistkovou skříní , základem, a prostorem pro montáž DIN lišt 36modulů	KS		1,00	6 500,00
42114	otoční hlavice 0 - I se zámkem	KS		1,00	665,00
31019	blok kontaktů pro ovládací hlavice	KS		3,00	550,00
30975	tlačítko ovládací černé	KS		2,00	290,00
91973	A9S60132 vypínač páčkový 1P 32A	KS		1,00	495,00
73723	jistič 1P 16A, 10A B	KS		4,00	195,00
73947	jistič 3P 20A B	KS		1,00	165,00
71752	stykač 16A 2P 230V	KS		1,00	145,00
91975	A9Z11225 proudový chránič 25/2/0,030	KS		1,00	195,00
71389	svorka řadová 4 mm bílá	KS		2,00	15,00
72389	svorka řadová 6 mm bílá	KS		12,00	20,00
71390	svorka řadová 4 mm světle modrá	KS		2,00	15,00
30414	svorka řadová 6 mm světle modrá	KS		6,00	20,00
71391	svorka řadová 4 mm zelenožlutá	KS		2,00	15,00
6702	svorka řadová 6 mm zelenožlutá	KS		6,00	20,00
7974	svorkovnice pojistková 4 mm	KS		2,00	195,00
	podružný materiál				0,00
	součet				9 500,00
	sestavení, zkoušky, dokumentace				0,00
	celkem				9 500,00

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	16/01/13-1	Rozpočet (výkaz výměr)	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Víceúčelové hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>551</b>	<b>Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Kojeticích</b>		Náklady na m.j.	
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	NABÍDKOVÝ
Zpracovatel projektu	STABO MB s.r.o.			
Objednatel	Obec Kojetice			
Dodavatel	Miroslav Procházka		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	4

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 219 368		
Z PSV celkem	359 350		
R M práce celkem	155 000		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 733 718		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 733 718	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 733 718	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Miroslav Procházka	Jméno : Miroslav Procházka	Jméno :	
Datum : 26 -07- 2016	Datum : 26 -07- 2016	Datum : 26 -07- 2016	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 <b>Miroslav PROCHÁZKA</b> J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	 <b>Miroslav PROCHÁZKA</b> J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	 <b>OBEC KOJETICE</b> Kojetice 131, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)	
Základ pro DPH	21,0 %		1 733 718 Kč
DPH	21,0 %		364 081 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 097 799 Kč</b>

Poznámka :



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 175	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 991	0	0	0	0
5 Komunikace	1 107 487	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	2 274	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 560	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 906	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 952	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 951	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	1 300	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	332 850	0	0	0
768 Konstrukce sportovního vybavení	0	26 500	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	155 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 772	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 219 368</b>	<b>359 350</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	551 Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Kojeticích	Rozpočet: 16/01/13-1
Objekt :	01 Víceúčelové hřiště	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm odstranění stáv. asfaltu: 609	m2	609,00	35,00	21 315,00	
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 17,15+35,85+16,85	m	69,85	35,00	2 444,75	
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky oplocení:0,4*0,4*0,75*25 patky volejbal+tenis:0,6*0,6*0,6*6 patka streetball:0,8*0,8*1,2*1	m3	5,06	495,00	2 506,68	
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,06	89,00	450,70	
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,06	149,00	754,54	
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	5,06	165,00	835,56	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině terénní úpravy: 36	m2	36,00	5,00	180,00	
8	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 terénní úpravy: 36	m2	36,00	49,00	1 764,00	
9	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině terénní úpravy: 36	m2	36,00	9,00	324,00	
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 36/30	kg	1,20	95,00	114,00	
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 36*0,15	m3	5,40	90,00	486,00	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>31 175,22</b>	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
12	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného patky oplocení:0,4*0,4*0,1*25 patky volejbal+tenis:0,6*0,6*0,1*6 patka streetball:0,8*0,8*0,1*1	m3	0,68	486,00	330,48	
13	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 patky oplocení:0,4*0,4*1*25 patky volejbal+tenis:0,6*0,6*0,6*6 patka streetball:0,8*0,8*1*1	m3	5,94	2 490,00	14 780,64	
14	275353121R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	6,00	490,00	2 940,00	
15	275353122R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m 25+1	kus	26,00	190,00	4 940,00	
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 991,12</b>	



## Slepý rozpočet

Stavba :	551 Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Kojeticích	Rozpočet: 16/01/13-1
Objekt :	01 Víceúčelové hřiště	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
16	589131020T00	Povrch víceúčelových ploch vodopropustný jednovrstvý EPDM 10mm povrch pro víceúčelová hřiště vodopropustný, jednovrstvý z celoprobarvených EPDM granulí pojených pur pojivem: 609	m2	609,00	1 050,00	639 450,00
17	589131050T03	Roznášecí vrstva pod lité pryžové povrchy litá tl. 40mm drenážní vrstva ze směsi pryžového granulátu, praného kameniva a polyuretanového pojiva: 609	m2	609,00	550,00	334 950,00
18	589131060T00	Značení hřišť nástřikem značení pro tenis, volejbal, malou kopanou, florbal a streetball: 2*81+200+146+240+50	m	798,00	60,00	47 880,00
19	629995101R00	Očištění vně povrch omytí tlak voda očištění povrchu po odstranění litého asfaltu: 609	m2	609,00	95,00	57 855,00
20	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15 přídlažba po obvodu hřiště: 17,15+35,85+16,82	m	69,82	185,00	12 916,70
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 lože pod přídlažbu po obvodu hřiště: (17,15+35,85+16,82)*0,25*0,1	m3	1,75	2 150,00	3 752,83
22	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní 1,02*2*(17,15+35,85+16,82)	kus	142,43	75,00	10 682,46
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 107 486,99</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu: 1,4*3	m2	4,20	129,00	541,80
24	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 1,4*3	m2	4,20	189,00	793,80
25	5924511910	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní 1,02*4,2	m2	4,28	219,00	938,20
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>2 273,80</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 olemování (ukončení) zámkové dlažby: 1,4*2+3	m	5,80	269,00	1 560,20
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>1 560,20</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 26*0,5*0,5*0,3	m3	1,95	1 490,00	2 905,50
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>2 905,50</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
28	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 10*0,8	m	8,00	490,00	3 920,00
29	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm 26*2*0,4	m	20,80	290,00	6 032,00
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>9 952,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	258,25	85,00	21 951,44
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 951,44</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	551 Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Kojeticích	Rozpočet: 16/01/13-1
Objekt :	01 Víceúčelové hřiště	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: OST Vedlejší a ostatní náklady</b>						
31	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
		##### 1		1,00		
32	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
		##### 1		1,00		
33	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	300,00	300,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.: 1		1,00		
<b>Celkem za OST Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 300,00</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
34	767931003T00	Oplocení sportoviště v.2,5m zách.sítěmi nad tenisovou zdí:	m	7,00	550,00	3 850,00
		7		7,00		
35	767932001T00	Oplocení sportoviště v.5m zách.sítěmi a dřevěným mantinelem	m	100,00	2 950,00	295 000,00
36	767932011T00	Oplocení sportoviště zách.sítěmi a dř.mantinelem příplatek za vstupní bránu dvoukřídlovou	kus	2,00	17 000,00	34 000,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>332 850,00</b>
<b>Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení</b>						
37	768311001T02	Sloupky pro volejbal do pouzder, ocelové pr.102mm školní, žárový zinek, vč. sítě	pár	1,00	11 000,00	11 000,00
38	768331001T02	Sloupky pro tenis do pouzder, ocelové pr.102mm školní, žárový zinek, komplet	pár	1,00	12 000,00	12 000,00
		kompletní sestava vč. sítě, singlyčtí, středové pásky a závaží: 1		1,00		
39	768341001T11	Branka pro házenou 3x2m vč.sítě sklopná na oplocení, hliníková	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
<b>Celkem za 768 Konstrukce sportovního vybavení</b>						<b>26 500,00</b>
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
40	Subdod.	Elektroinstalace viz samostatná příloha (rozpočet)	soubor	1,00	155 000,00	155 000,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>155 000,00</b>
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,74	35,00	2 581,00
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	663,69	9,00	5 973,17
43	979990001V04	Poplatek za skládku stavební sutí Petruvky - stavební odpad tříděný	t	73,74	125,00	9 217,85
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>17 772,01</b>