

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Kojetice
sídlo:	Kojetice 131, 675 23
IČ:	00289612
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Roman Vala – starosta obce
telefon, e-mail:	725 450 040, info@oukojetice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	Miroslav Procházka
sídlo:	J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ:	69677409
DIČ:	CZ7901054557
zástupce ve věcech smluvních:	Miroslav Procházka
telefon, e-mail:	602 765 199, prochazmir@gmail.com

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Kanalizace a komunikac v lokalitě Pod Čichnou“.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracovaná Ing. Bohumilem Berounem (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,

- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
- i) provádění denního úklidu staveniště
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. července 2018. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 31. července 2018.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá **následně po podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Kojetice na Moravě, na parcelách číslo 238/4, 238/5.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena včetně DPH

5 898 486,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci v měsíčním intervalu, dle zjišťovacích protokolů, které budou předem odsouhlaseny objednatelům. Po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednatelům, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, podle odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.5. Zhotovitel předá objednatelům 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **14 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednatelům. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitele.

- 5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelém zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník

bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.

8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.

- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.6. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožní-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatel pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany

smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.8. Dle § 2 e) zákona č. 320 /2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu.

Přílohy smlouvy: Souhrnný rozpočet

Položkový rozpočet dílčí

V Kojeticích dne 27 -11- 2017

Za Objednatele: **Mgr. Roman Vala**
starosta



OBEC KOJETICE
Kojetice 131, 675 23 Kojetice
IČ: 00289612, DS: cw3ax5s
(1)

Mgr. Roman Vala – starosta obce

V Jaroměřicích nad Rok. dne 27 -11- 2017

Za Zhotovitele:

Miroslav PROCHÁZKA
J. Krčála 1144
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409

(Jméno, funkce, razítko)

Souhrnný rozpočet: „Komunikac v lokalitě pod Čichnou“

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 Kanalizace levá část - protlak	1 084 758	21%	227 799	1 312 558
2	01	02 Kanalizace pravá část	268 351	21%	56 354	324 705
3	01	05 Opěrná stěna - svahové tvárnice	658 306	21%	138 244	796 551
4	01	06 Komunikace	2 863 365	21%	601 307	3 464 672
Celkem			4 874 780		1 023 704	5 898 486

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
2	01	Oborová přírážka	0	21%	0	0
3	01	Provoz investora	0	21%	0	0
4	01	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
5	01	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
6	01	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0




Miroslav PROCHÁZKA
J. Krčála 1144
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	NABÍDKOVÝ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Dešťová kanalizace - levá část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017-14	Vybudování dopravní a technické infrastruktury		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Bohumil Beroun		Typ rozpočtu	NABÍDKOVÝ
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kojetice			
Dodavatel	Miroslav Procházka		Zakázkové číslo	2017-14
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 084 758	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 084 758	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 084 758	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 084 758	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno : 	Jméno :
Datum : 27 -11- 2017	Datum : 27 -11- 2017	Datum : 27 -11- 2017
Podpis : Miroslav Procházka Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	Podpis: Miroslav Procházka Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	Podpis: Mgr. Roman Vala starosta  OBEC KOJETICE Kojetice 131, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)
Základ pro DPH	21,0 %	1 084 758 Kč
DPH	21,0 %	227 799 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 312 558 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Dešťová kanalizace - levá část	Zhotovní protlaku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	528 613	0	0	0	0
8 Trubní vedení	525 515	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 930	0	0	0	0
OP1 Ostatní práce	5 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 084 758	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 084 758	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 084 758	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 084 758	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 084 758	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 084 758	0
Provoz investora	0	0,0	1 084 758	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 084 758	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 084 758	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :		2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury			Rozpočet: 1	
Objekt :		01 Dešťová kanalizace - levá část			Zhotovni protlaku	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor.3	m3	223,33	24,30	5 426,92
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	154,93	33,30	5 159,17
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	298,00	596,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (rýha pro vpustě a napojení vpustí)	m3	35,28	549,00	19 368,72
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	146,61	199,00	29 175,39
6	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	117,25	638,00	74 805,50
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	41,44	880,00	36 467,20
8	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	37,68	1 190,00	44 839,20
9	141752100U00	Protlač trub-50 cm hornina soudrž	m	12,00	5 490,00	65 880,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	378,26	89,00	33 665,14
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	378,26	159,00	60 143,34
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	378,26	129,00	48 795,54
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	378,26	19,00	7 186,94
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	301,70	139,00	41 936,51
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodávkou materiálu, kamenivo drčené frakce 0-32	m3	58,40	590,00	34 456,00
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (vpustě)	m3	5,19	535,00	2 776,65
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	36,60	490,00	17 934,78
Celkem za		1 Zemní práce				528 613,00
Díl: 8		Trubní vedení				
18	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	24,00	290,00	6 960,00
19	552-42120	Mříž kanalizační litinová bez rámu 300x300 mm	kus	12,00	695,00	8 340,00
20	552-42136	Rám kanalizační litinový 330x330x40 mm	kus	12,00	900,00	10 800,00
21	592-23820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm vč.dna,kal. koše, skruží	kus	12,00	2 490,00	29 880,00
22	592-23822	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm	kus	12,00	490,00	5 880,00
23	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	42,00	70,40	2 956,80
24	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 315 mm (vč. dodávky potrubí a tvarovek)	m	194,00	835,00	161 990,00
25	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 (vč. trubky AWADUKT HPP SN16 FUSION)	m	13,07	2 250,00	29 407,50
26	871393121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 (vč. dodávky potrubí SN 10)	m	39,26	1 625,00	63 797,50
27	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,00	8 920,00	35 680,00
28	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	kus	3,00	9 700,00	29 100,00
29	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	12,00	965,00	11 580,00
30	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	7,00	3 335,00	23 345,00
31	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	12,00	139,00	1 668,00
32	899-1000	Osazení přejezdového žlabu ACO MultiDrain V300G (dodávka vč. usazení do betonu)	m	8,00	9 850,00	78 800,00
33	899-2000	Výpustní objekt	komple	1,00	18 900,00	18 900,00
34	899-3000	Výšková úprava uliční vpustí	ks	12,00	390,00	4 680,00
35	899-4000	Výšková úprava kanalizační šachty	ks	7,00	250,00	1 750,00
Celkem za		8 Trubní vedení				525 514,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,62	599,00	24 930,38
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 930,38
Díl: OP1		Ostatní práce				
37	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	900,00	900,00
38	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stav.	soubor	1,00	900,00	900,00
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	3 900,00	3 900,00
Celkem za		OP1 Ostatní práce				5 700,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	NABÍDKOVÝ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Dešťová kanalizace - pravá část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017-14	Vybudování dopravní a technické infrastruktury		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Bohumil Beroun		Typ rozpočtu	NABÍDKOVÝ
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kojetice			
Dodavatel	Miroslav Procházka		Zakázkové číslo	2017-14
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	268 351	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	268 351	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	268 351	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	268 351	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :  27 -11- 2017	Datum :  27 -11- 2017	Datum : 27 -11- 2017
Podpis : Miroslav Procházka	Podpis: Miroslav Procházka	Podpis: Mgr. Roman Vala starosta
Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	 OBEC KOJETICE Kojetice 131, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)
Základ pro DPH	21,0 %	268 351 Kč
DPH	21,0 %	56 354 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		324 705 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Dešťová kanalizace - pravá část	Kanalizace pravá část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	106 112	0	0	0	0
8 Trubní vedení	156 021	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 317	0	0	0	0
OP1 Ostatní práce	900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	268 351	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	268 351	0
Oborová přírážka	0	0,0	268 351	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	268 351	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	268 351	0
Zařízení staveniště	0	0,0	268 351	0
Provoz investora	0	0,0	268 351	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	268 351	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	268 351	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Dešťová kanalizace - pravá část	Kanalizace pravá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor.3	m3	82,80	24,30	2 012,04
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (rýha pro vpustě a napojení vpustí)	m3	82,80	549,00	45 457,20
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	82,80	89,00	7 369,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	82,80	159,00	13 165,20
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,80	129,00	10 681,20
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	82,80	19,00	1 573,20
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,40	139,00	5 754,60
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodávkou materiálu, kamenivo drcené frakce 0-32	m3	16,56	590,00	9 770,40
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (vpustě)	m3	4,14	535,00	2 214,90
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	16,56	490,00	8 114,40
Celkem za		1 Zemní práce				106 112,34
Díl: 8		Trubní vedení				
11	552-42120	Mříž kanalizační litinová bez rámu 300x300 mm	kus	15,00	695,00	10 425,00
12	552-42136	Rám kanalizační litinový 330x330x40 mm	kus	15,00	900,00	13 500,00
13	592-23820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm vč.dna,kal. koše, skruží	kus	15,00	2 490,00	37 350,00
14	592-23822	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm	kus	15,00	490,00	7 350,00
15	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	52,50	70,40	3 696,00
16	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm (vč. dodávky potrubí a tvarovek)	m	69,00	635,00	43 815,00
17	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250	kus	1,00	8 725,00	8 725,00
18	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	15,00	965,00	14 475,00
19	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	15,00	139,00	2 085,00
20	899-3000	Výšková úprava uliční vpustí	ks	15,00	390,00	5 850,00
21	899-4000	Výšková úprava kanalizační šachty	ks	5,00	1 750,00	8 750,00
Celkem za		8 Trubní vedení				156 021,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,76	607,00	5 317,32
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 317,32
Díl: OP1		Ostatní práce				
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	900,00	900,00
Celkem za		OP1 Ostatní práce				900,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	SMLUVNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017-14	Vybudování dopravní a technické infrastruktury		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Bohumil Beroun		Typ rozpočtu	SMLUVNÍ
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kojetice			
Dodavatel	Miroslav Procházka		Zakázkové číslo	2017-14
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 863 365	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 863 365	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 863 365	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 863 365	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :  27 -11- 2017		Datum :  27 -11- 2017		Datum : 27 -11- 2017
Podpis : Miroslav Procházka		Podpis: Miroslav Procházka		Podpis: Mgr. Roman Vala starosta
Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409		Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409		 OBEC KOJETICE Kojetice 31, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)
Základ pro DPH	21,0 %			2 863 365 Kč
DPH	21,0 %			601 307 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 464 672 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet : 5
Objekt :	01 Komunikace	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	2 248 388	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	467 647	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	147 329	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 863 365	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 863 365	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 863 365	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 863 365	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 863 365	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 863 365	0
Provoz investora	0	0,0	2 863 365	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 863 365	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 863 365	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastrukt	Rozpočet: 5
Objekt :	01 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	3 107,50	119,00	369 792,50
2	564821111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 8 cm	m2	1 100,00	58,00	63 800,00
3	564871111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	621,49	158,00	98 195,42
4	565161211R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 725,00	349,00	602 025,00
5	573311511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2	m2	1 725,00	38,00	65 550,00
6	577115126R00	Beton asf.ACL 22+ (ABVH I), modifik.,nad 3 m, 7 cm	m2	1 725,00	369,00	636 525,00
7	596111111RU3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm dlažba HBB 8 cm	m2	1 100,00	375,00	412 500,00
Celkem za		5 Komunikace				2 248 387,92
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	1 077,02	79,00	85 084,58
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	1 077,02	189,00	203 556,78
10	592162117	Přídlažba vysoká silniční ABK 50/25/10, 25cm	kus	1 078,00	69,00	74 382,00
11	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	982,00	92,00	90 344,00
12	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	72,00	82,00	5 904,00
13	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	12,00	349,00	4 188,00
14	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/250/150-250	kus	12,00	349,00	4 188,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				467 647,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 779,80	53,00	147 329,40
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				147 329,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	NABÍDKOVÝ	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Opěrná stěna - svahové tvárnice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2017-14	Vybudování dopravní a technické infrastruktury		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			NABÍDKOVÝ
Objednatel	Obec Kojetice		
Dodavatel	Miroslav Procházka	Zakázkové číslo	2017-14
Rozpočtoval	Miroslav Procházka	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	658 306	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	658 306	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	658 306	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	658 306	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :  27 -11- 2017	Datum :  27 -11- 2017	Datum : 27 -11- 2017
Podpis : Miroslav Procházka Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	Podpis: Miroslav Procházka Miroslav PROCHÁZKA J. Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 602 765 199 * IČ: 69677409	Podpis: Mgr. Roman Vala starosta  OBEC KOJETICE Kojetice 131, 675 23 Kojetice IČ: 00289612, DS: cw3ax5s (1)
Základ pro DPH	21,0 %	658 306 Kč
DPH	21,0 %	138 244 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		796 551 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet : 5
Objekt :	01 Opěrná stěna - svahové tvárnice	Opěrná stěna - svahové tvárnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	183 271	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	165 609	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	293 055	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 371	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	658 306	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	658 306	0
Oborová přírážka	0	0,0	658 306	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	658 306	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	658 306	0
Zařízení staveniště	0	0,0	658 306	0
Provoz investora	0	0,0	658 306	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	658 306	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	658 306	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-14 Vybudování dopravní a technické infrastruktury	Rozpočet: 5
Objekt :	01 Opěrná stěna - svahové tvárnice	Opěrná stěna - svahové tvárnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	374,00	159,00	59 466,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	374,00	139,00	51 986,00
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	374,00	69,00	25 806,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	374,00	19,00	7 106,00
5	175101201R00	Obsyp objektu	m3	187,00	185,00	34 595,00
6	451573111R00	Lože ze štěrkopísku do 63 mm (pod patu opěrné stěny)	m3	8,80	490,00	4 312,00
Celkem za		1 Zemní práce				183 271,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	52,80	2 289,00	120 859,20
8	212810010RAC	Trativody z PVC dren. flex. trubek, geotextili lože a obsyp. štěrkem 16-32, trubky d 100mm	m	250,00	179,00	44 750,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				165 609,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,50	28 750,00	14 375,00
10	3-1000	Tvarovka svahová Standart šedá (dodávka vč. montáže)	ks	6 336,00	42,50	269 280,00
11	3-2000	Beton věnce 16/20C (vč. čerpadla)	m3	4,00	2 350,00	9 400,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				293 055,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998152121R00	Přesun hmot, oplacení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	183,94	89,00	16 370,66
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 370,66