

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Kojetice
sídlo:	Kojetice 131, 675 23 Kojetice
IČ:	00289612
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Roman Vala – starosta obce
telefon, e-mail:	725 450 040, info@oukojetice.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	Clean4you s.r.o.
sídlo:	Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
IČ:	28618165
DIČ:	CZ28618165
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Horyl, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	585 232 373, 733 125 638, clean4you@clean4you.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem výběrového provedeního objednatel.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„Workoutové hřiště v Kojeticích“.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle technické specifikace v Zadávací dokumentaci.

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též **„výchozí dokumenty“**).

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:

2.5.1. touto smlouvou,

2.5.2. podmínkami stanovenými ČSN (EN),

2.5.3. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),

2.5.4. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

a) příprava staveniště;

b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;

c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

e) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;

f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;

g) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;

- h) provádění denního úklidu staveniště;
- i) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- j) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke k užívání;

3. Doba plnění

- 3.1. **Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do 15. 11. 2020. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Předání staveniště se předpokládá v termínu od **15. 8. 2020.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce a dodávky provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Realizace díla bude probíhat v k. ú. Kojetice na Moravě, parc. č. 238/4

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	722 900,- Kč
DPH ve výši 21%	151 809,- Kč
Cena včetně DPH	874 709,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po řádném dokončení a předání díla.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

7.2. V průběhu realizace zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního

povolení.

- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci – technické specifikaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné

více/méně práce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců na kovovou konstrukci a 24 měsíců na lak ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přijímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přijímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přijímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přijímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč z bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.

- 12.2 Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V Kojeticích, dne 14.8.2020

Za Objednatele:


OBEC KOJETICE
Kojetice 131, 675 23 Kojetice
IČ: 00289612, DS: cw3ax5s
(2)

Mgr. Roman Vala – starosta obce

V Hněvotíně, dne 12.8.2020

Za Zhotovitele:

 **CLEAN4YOU**
č.p. 573/ 783 47 Hněvotín
IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
www.clean4you.cz -4-

Milan Horyl, jednatel společnosti

CLEAN4YOU

WORKOUTLAND.CZ



WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ KOJETICE

WORKOUTLAND.CZ



(ilustrativní obrázek)

Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o. – sportovní divize, na základě požadavků specifikovaných zadavatelem hřiště.

Nabídka je platná do 30. 06. 2020

Vypracoval dne 08. 01. 2020

Mgr. Roman Cahel

Brand & Sales Manager Workoutland.cz

+ 420 733 125 683

cahel@clean4you.cz

Cenová nabídka

Workoutová sestava je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití. Koncepce sestavy umožňuje cvičení dynamických freestylových prvků, silové gymnastiky, posilování, strečing a protahování. Takto koncipovaná sestava umožňuje rozvoj fyzické kondice i formování postavy. Rozsah a velikost sestavy umožňuje cvičení velké skupiny současně cvičících osob. Tuhost sestavy a vzdálenosti jednotlivých komponentů zajišťuje maximální cvičební komfort, funkčnost a bezpečnost.

Využití workoutové sestavy mimo **individuálních volnočasových sportovních aktivit široké veřejnosti** lze rovněž **pro hodiny tělesné výchovy, popřípadě pro organizovaný trénink sportovního klubu.**

Posilování na workoutové sestavě je jedním z **nejšetnějších typů rozvoje síly a svalového aparátu**, jelikož probíhá pouze **se zátěží vlastní váhy těla**. Nedochozí tak k nadměrnému zatěžování kloubů, šlach a omezení růstového potenciálu mládeže. Jde o optimální a přirozený rozvoj silových schopností od dětské kategorie.

Tréninky možno koncipovat jako kruhové, soutěže družstev, objemový rozvoj konkrétní svalových partií, dynamické, rychlostní i vytrvalostní atd.

Na hlavní konstrukci lze optimálně rozvíjet **silově obratnostní-schopnosti, silovou dynamiku a nárůst všech svalových partií**. Koncepce rovných a šikmých lavic umožňuje trénink dolních končetin a svalstva trupu, které jsou u všech výkonnostních sportů nejvíce zatěžované a pro výkon velmi důležité.

Workoutové sestavy v rámci hřiště usazujeme tak, aby byly zajištěny veškeré bezpečnostní podmínky. Celé workoutové hřiště je nutno kotvit do betonových patek s kačírkovým zásypem, popř. litou pryžovou dopadovou plochou. V každém případě musí dopadová plocha splňovat požadavky HIC a normy 16630, resp. 1176,1177.

Námi vyvinutý **originální systém VARIO G** je prvkový systém, který má maximální variabilitu, lze ho kdykoli přeskládat dle aktuálních požadavků, sportovních trendů a určení využitelnosti pro jakoukoli cílovou kategorii.

Při návrhu sestavy byl brán zřetel na následující oblasti:

- **cílová skupina uživatelů**
- **předpokládaný počet současně cvičících (více než 10 cvičenců současně)**
- **komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy**
- **rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických**
- **využitelnost pro individuální neorganizovaný trénink**
- **využitelnost pro skupinový organizovaný trénink**
- **antivandalistické a bezúdržbové zpracování**
- **splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů**
- **variabilita systému, možnosti změn, doplnění vybavení**

Ke každému realizovanému hřišti zároveň dodáváme **Provozní řád, Návod k použití včetně doporučených cvikových prvků** pro rozvoj jednotlivých svalových partií a **garanci servisu.**

KONSTRUKCE WORKOUTOVÉ SESTAVY

- veškeré konstrukční prvky jsou vyráběny společností Clean4you s.r.o. v olomoucké výrobní hale a procházejí výstupní kontrolou jakosti

OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré stojné hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené protikoročním základem a povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly jsou v provedení VARIO G, tzn. připraveny pro veškeré možné kombinace a změnu sestavy a jednotlivých prvků. Profil stojných hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. Vrchy stojných noh jsou zavařené. Kotvení je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu.

TRUBKOVÉ PRVKY

- Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm opatřené protikoročním základem a povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Všechny tyto prvky jsou v provedení VARIO G, tzn. lze je variabilně měnit a přeskládat. Všechny tyto prvky jsou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení. Pole Dance tyče, jsou v provedení NEREZ fix..

LAVICE

- Všechny lavice jsou z tvrzeného plastu, uloženy v pevném ocelovém rámu, v provedení VARIO G

MANIPULACE

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž, rozšíření a doplnění sestavy, její možnou obměnu a variabilitu. Systém VARIO G.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Navržená sestava je v červeno-bílo-černé barevné kombinaci. Tato barevná kombinace byla zvolena pro její vizuální atraktivitu. Barevnou kombinaci lze na přání zákazníka libovolně změnit z palety barev RAL

CERTIFIKACE


- Veškeré použité materiály jsou atestované, certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.
- Celá sestava rovněž podléhá certifikaci a je dodávána včetně této certifikace

MONTÁŽ

- Sestava je montována fundovanými technikami a po montáži je podrobena zátěžovému a funkčnímu testu.

SPECIFIKACE PRVKŮ WORKOUTOVÉ SESTAVY

- | | |
|--|-----|
| - Sestava 4bradlí ve výšce 1500mm s délkou 2000mm | 1x |
| - Sestava hrazd s měnitelnou výškou | 13x |
| - Multibar hrazda se zalomenými úchopy pro úzké i široké přitahy | 1x |
| - Vodorovný žebřík | 1x |
| - Wing šikmý žebřík | 1x |
| - Svislý žebřík | 2x |
| - Šikmý lomený žebřík | 1x |
| - Zádová hrazda | 1x |
| - Držák na kruhy vč. Kruhů s vymezením mimo stojné hranoly | 2x |
| - Pole Dance tyč s vymezením mimo stojné hranoly (fix- nerez/ocel) | 2x |
| - Sestava dvou rovných šikmých lavic s různými sklony | 1x |
| - Sestava obloukových hrazd | 1x |
| - Slack line 5 m s pomocným lanem | 1x |
| - Lezecký šestiúhelník | 1x |
- (provazový žebřík, lano s puky, žebřiny, šplhací tyč, lezecká stěna, provazová síť, kruhy)



Popis jednotlivých částí hřiště:

1) Sestava šikmých lavic a nízká bradla

- využitelnost zejména pro rozvoj břišního svalstva a svalstva horních končetin.
- cviky v podporu ležmo s využitím nízkých bradel pro rozvoj svalstva hrudníku a paží
- nácvik stojů a vah na bradlech v nízkých polohách

2) Velká multifunkční sestava

- Pole Dance tyče a Wing šikmý žebřík s návazností na šikmý žebřík
 - atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly „Pole Dance“ tyče v provedení fix.
- Horizontální žebřiny s dvojitou „multi-grip“ hrazdou doplněné o spodní šikmé zádové hrazdy a sestavu bradel
 - komplexní trénink zádového svalstva, svalstva horních končetin s možností využití visů, stojů na rukou, ručkování a shybů s různým typem úchopu, rozporů a další „silově-gymnastických prvků. Velmi atraktivní prvek pro akrobatické stoje na rukou, váhy, „opičí dráhy“. Střídání úchopu a přitahů v různých polohách zaručuje optimální rozvoj zapojovaných svalových skupin.
 - dipy, stoje na rukou, přednosy, váhy, atd.
- Sestava kruhů s vertikálními žebřinami a rovnými lavicemi
 - jednoduchá trojkombinace pro rozvoj svalstva celého těla a nácvik různých tipů silových prvků, např. prapory s různým typem úchopu, rozpory, váhy, atd. s komplexním stimulem všech svalových vláken dané svalové skupiny.
 - Rozvoj dolních končetin formou výskoků, výstupů, výpadů atd.
 - Posilování břišního svalstva
- Sestava různé výškové úrovně vysokých a nízkých hrazd
 - určeno pro statické i dynamické prvky a komplexní rozvoj svalstva trupu, tzn. široký sval zádový, mezilopátkové svalstvo, trapézové svaly, břišní svalstvo, svaly paží a ramen.
 - z dynamických prvků lze provádět výmyky, vzpory, sklopky, toče, podmety, atd.

3) Samostatný lezecký šestiúhelník

- Lezení na stěně s lezeckými úchopy
- Provazové a síťové prvky pro rozvoj koordinace pohybu
- Šplhání, překonávání překážek a další
- Maximální výška prvků 250 cm

4) Slack line s pomocným lanem


- Balanční, rovnovážné a kordinační cvičení
- Posilování vnitřního svalstva
- Statický i dynamický charakter zátěže
- Koordinace pohybu, skokové prvky, atd.
- Dvojí provedení pro různou pokročilost (pomocné lano)

DOPADOVÉ PLOCHY

Navrhovaná dopadová plocha – WO sestava

- Rozměr dopadové plochy 9 600 mm x 13 500 mm
- Lem okrajů z betonového obrubníku
- Podkladové hutněné kamenivo
- Kotvení do betonových patek 400 mm x 400 mm x 800 mm
- Litá pryžová dopadová plocha cca 130 m²
- Mocnost pryže 60 mm

Řez spodní stavby






ELASTICKÁ PRYŽ EPDM – černo-červený melír

- vhodné a bezpečné **pro povrchy sportovních a oddechových zařízení (dětská hřiště, povrchy center pro sport, fitness centra, tělocvičny, apod.)**
- Splňuje požadavky HIC

Lezecký šestihelník – KAČÍRKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA

- betonové patky s kačírkovým zásypem
- lem okrajů z betonového obrubníku
- podkladová netkaná geotextilie
- Velikost patky (š x d x h) 400 x 400 x 800
- Plocha dopadové zóny cca 36 m²
- Hloubka zásypu nad úroveň horní hrany patky 30 cm (frakce 2/8 mm)
- Splňuje požadavky HIC



3D model

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- Materiálové provedení jednotlivých stavebních a konstrukčních celků je detailně popsáno v příslušných odstavcích výše (viz. konstrukce sestav, dopadové plochy)
- Technické listy, prohlášení o shodě a certifikáty jsou dodávány v rámci předání realizovaného hřiště

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Pracovní krok	Časová dotace	Den realizace
Podpis smlouvy + závazná objednávka realizace	1 den	1. den
Výroba workoutové + lezecké konstrukce	30 dní	2. - 31. den
Příprava spodní stavby hlavní konstrukce (výkop plochy hřiště, výkop patek, betonáž patek, betonáž obrubníků)	5 dní	2. - 7. den
Příprava spodní stavby lezecké konstrukce (výkop plochy hřiště, výkop patek, betonáž patek, betonáž obrubníků)	5 dní	8. - 13. den
Technologická odstávka – tuhnutí betonových konstrukcí hlavní hřiště	10 dní	7. – 17. den,
Technologická odstávka – tuhnutí betonových konstrukcí lezecké hřiště	10 dní	13. – 23. den
Zásyp lože drceným kamenivem + hutnění hlavní konstrukce	1 den	18. den
Zalítí hutněné plochy pod hlavní konstrukcí betonem	1 den	19. den
Technologická odstávka – tuhnutí betonové desky	10 dní	19. – 29. den
Montáž lezecké konstrukce	1 den	32. den
Zásyp lezecké konstrukce kačirkem + úprava dopadové plochy	1 den	33. den
Montáž workoutové konstrukce	2 dny	34. - 35. den
Pokládka gumového povrchu pod hlavní konstrukcí	2 dny	36. - 37. den
Předání hotové realizace	1 den	38. den

CENOVÁ KALKULACE

	Cena v Kč bez DPH
Zemní práce workoutová konstrukce (výkopy, betonáž patek a obrubníků, hutněné kamenivo)	125.000,-
Pryžová dopadová plocha litá 130 m ²	186.000,-
Dopadová plocha šestiuhelník (výkopy, betonové patky, kačírek)	39.000,-
Workoutové sestavy (komplet), vč. montáže	369.900,-
Myrta obecná – 30ks	3 000,-
Cena celkem za realizaci bez DPH	722 900,-
DPH 21%	151 809,-
Cena celkem vč. DPH	874 709,-

Prodloužená záruka 60 měsíců na kovovou konstrukci. Záruka na lak 24 měsíců.

Tato nabídka je zpracována speciálně pro obec Kojetice.

 **CLEAN4YOU**

č.p. 573, 783 47 Hněvotín
IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
www.clean4you.cz

-4-

clean4you s.r.o. | Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín | Tel: +420 58 523 23 73 | Email: clean4you@clean4you.cz

Web: www.clean4you.cz, www.workoutland.cz